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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

   Инвестира във вашето бъдеще!
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ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0304

„Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

                                         ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
По Обособена позиция № 1: Изграждане на локални газови системи за отопление по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД”.

Техническото задание е част от документацията за участие в процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана съгласно чл. 7, ал. 1 от ПМС № 69 на Министерски съвет от 11 март 2013 г. за доставка и монтаж на газово оборудване за отопление с лъчисти керамичини излъчватели в сградата на автосервиз Косаня в гр.Мизия и в сградата на „Косаня” ЕАД - База Враца, по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД”.

Процедурата се провежда в рамките на проект BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № ESF-2303-05-05012 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 І. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ : 
Дейността, обект на настоящата процедура включва: 

1. Доставка и монтаж на оборудване 
Оборудването трябва да отговаря на следните технически параметри:
Автосервиз Косаня в гр.Мизия
	№ по ред
	Вид и параметри на оборудването
	Ед.мярка
	Количество
	Ед.цена
	Обща стойност

	1
	Доставка и монтаж на регулатор за висо-ко налягане с обогрев - 220/4bar, 25м³/h
	Бр.
	1
	1265,00
	1265,00

	2
	Доставка и монтаж на филтър високо налягане до 250 бара(пред регулатор ВН)
	Бр.
	1
	245,00
	245,00

	3
	Доставка и монтаж на регулатор - налягане втора степен до 0,02 bar(0,002 МРа)
	Бр.
	1
	467,00
	467,00

	4
	Доставка и монтаж на филтър и кранове за газ - ниско налягане до 30 бара 
	Бр.
	10
	22,00
	22,00

	5
	Доставка и монтаж на топлообменник за газ 1" след регулатор високо налягане
	Бр.
	1
	440,00
	440,00

	6
	Доставка и монтаж на манометри газови до 100 mbar и 10 bar с кран
	Бр.
	1
	186,00
	186,00

	7
	Доставка и монтаж на гъвкава метална връзка INOX с холендър 1/2"
	Бр.
	8
	60,00
	480,00

	8
	Доставка и монтаж на предпазно -изпускателен клапан 
	Бр.
	1
	215,00
	215,00

	9
	Доставка и монтаж на газсигнализаторна централа с 2 датчици и ел.магнет вентил
	Бр.
	1
	875,00
	875,00

	10
	Доставка и монтаж на маркуч за газ до 6 м. с накрайници високо налягане 250 bar
	Бр.
	1
	235,00
	235,00

	11
	Доставка и монтаж на бърза връзка високо налягане 250 bar
	Бр.
	1
	118,05
	118,05

	12
	Доставка и монтаж на подгревателна инсталация против обледяване с помпа
	Бр.
	1
	638,00
	638,00

	13
	Доставка и монтаж на разходомер за газ G16- до 25Nм³/h
	Бр.
	1
	1256,00
	1256,00

	14
	Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба Ø3/4  и Ø1"
	м
	120 
	12,00
	1440,00

	15
	Доставка и монтаж на ел.табло за управление на всеки излъчвател
	Бр.
	8
	59,00
	472,00

	16
	Доставка и монтаж на керамичен лъчист излъчвател до 12kW
	Бр.
	8
	1408,00
	11264,00

	17
	Доставка и монтаж на метална конструкция - опори за лъчист излъчвател
	Бр.
	8
	93,00
	744,00


База Враца в гр.Враца
	№ по ред
	Вид и параметри на оборудването
	Ед.мярка
	Количество
	Ед.цена
	Обща стойност

	1
	Доставка и монтаж на регулатор-  налягане от - 5bar до 20mbar(0.02bar)
	Бр.
	1
	471,00
	471,00

	2
	Доставка и монтаж на газсигнализаторна централа за метан с ел.магн.вентил НО
	Бр.
	1
	560,00
	560,00

	3
	Доставка и монтаж на газсигнализаторен датчик за метан за 1 цех
	Бр.
	1
	150,00
	150,00

	4
	Доставка и монтаж на манометри газови с кран до 10 bar и 100 mbar 
	Бр.
	1
	140,00
	140,00

	5
	Доставка и монтаж на гъвкава метална връзка INOX  1/2" за излъчвател
	Бр.
	6
	50,00
	300,00

	6
	Доставка и монтаж на кран сферичен газов с холендър 1/2"
	Бр.
	10
	14,00
	140,00

	7
	Доставка и монтаж на предпазно-изпускателен клапан
	Бр.
	1
	210,00
	210,00

	8
	Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба : 03/4", 01 1/2" и 02" 
	м
	220
	19,00
	4180,00

	9
	Доставка и монтаж на ел.табло за управление на всеки излъчвател
	Бр.
	6
	64,00
	384,00

	10
	Доставка и монтаж на керамичен лъчист излъчвател до 12kW
	Бр.
	3
	1375,00
	4125,00

	11
	Доставка и монтаж на керамичен лъчист излъчвател до 20kW
	Бр.
	3
	1690,00
	5070,00

	12
	Доставка и монтаж на метална конструкция - опори за лъчист излъчвател
	Бр.
	6
	90,00
	540,00


ІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ, които трябва да бъдат постигнати от изпълнителя. 

С пълното съдействие на възложителя на поръчката, от изпълнителя се очаква да постигне заложените по проекта резултати, към момента на отчитане изпълнението на поръчката, а именно: 

- Използваните материали да бъдат І-во качество, в съответствие с БДС, европейските стандарти и придружавани със сертификати, технически одобрения, декларации за съответствие или други стандартизационни документи, издадени от акредитирани лица; 

- Да не се допуска влагането на некачествени материали в обекта. В противен случай изпълнителят ще носи отговорност за влошено качество на извършените дейности и на обекта като цяло. 
- По време на монтажа да се спазват всички изисквания на противопожарните строително–технически норми; 

- При изпълнение на дейностите, изпълнителят да се придържа към обема работи. При възникнала необходимост от промени в хода на изпълнението, да се извърши предварително съгласуване с Възложителя. 

- Всички дейности да се изпълняват според действащите правила и норми за противопожарна безопасност и безопасност на труда 

- Изпълнителят се задължава да осигури екип за изпълнение на договора, в който са включени лица с подходяща квалификация и опит. 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО–ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И СРОКОВЕ 
1. Място 
Възложителят е разположен в гр. Мизия

 Дейностите ще се изпълняват  в автосервиз Косаня в гр.Мизия и в сградата на „Косаня”ЕАД –База Враца.
2. Начална дата и срок на изпълнение 
- Началната дата на изпълнение е датата на влизането в сила на договора между Възложителя и Изпълнителя. 
- Периодът на изпълнение на договора ще бъде до 2 месеца след дата на сключване на договора,  но не по-късно от 30.09.2014 г. 

3. Методика на реализация на дейността 
-Изпълнителят ще ползва собствена материална база и оборудване, необходими за осъществяване на дейностите. 

-Между Изпълнителя и Възложителя ще бъдат съгласувани параметрите на дейностите, които не могат да се уговорят предварително. 
- Осигуряването на достъп до помещенията за реализиране на дейността е отговорност на Възложителя.

ІV. ДОКЛАДВАНЕ 
1.  Текуща отчетна документация 
Изпълнителят следва да води текуща отчетна документация, която да бъде предоставена на Възложителя, за целите на пълната и точна отчетност на дейностите по проекта. Тази документация следва да съдържа – сертификати, технически одобрения, декларации за съответствие или други стандартизационни документи, издадени от акредитирани лица, както и др. документи, които са възникнали във връзка с изпълнението на дейността. 

2. Приемане на изпълнението 
Със завършването на работите, Изпълнителят трябва да представи на Възложителя цялата документация, необходима за назначаване на комисия, която да оцени и приеме извършените работи. 

Извършената доставка и монтаж се приема с подписан между страните приемо-предавателен протокол, като Възложителят е длъжен в срок от 10 работни дни да прегледа и извърши оценка на извършената доставка и монтаж и ако констатира несъответствия, да оформи констативен протокол, с който да определи срок, съгласуван с Изпълнителя за преработване на предадената документация по извършената доставка и монтаж, съобразно препоръките на Възложителя. 

При констатирано съответствие на извършената доставка и монтаж с условията на Възложителя и офертата на Изпълнителя страните подписват приемо-предавателен протокол. 









Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. «Косаня» ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта .

